
Budsjettkalkyle komplett NETTO 

01.06.2026
Hustype:  

Material 74 952,09

Dør 44 265,60

Vindu 13 207,10

Isolasjon 123 765,38

Festemiddel 87 249,37

Trelast 412 021,90

Plate 314 831,65

Listverk 98 685,21

Taktekking 225 695,36

Diverse 877 451,30

Hjelpematerial 31 977,71

Total: 2 304 102,67 Sum matr

Påslag materialer. DET ER LAGT PÅ 5% FOR Å 

KOMPENSERE PRISSTIGNING FREM TIL 

01.06.2026

5
Påslag 

sum
115 205,13 2 419 307,80

42 000,00

48 000,00

10 500,00

127 000,00

Påslag budsjettrapport 0,00

Tømrertariff med 72% påslag på grunntariff Sum 2137 a' kr 1 121 925,00
Erfarings 

timer

Rørlegger overslag std leveranse eller tilbud 350 000,00 Påsl. % 0 Påslag 

sum
0,00 350 000,00

Elektriker overslag std leveranse eller tilbud 350 000,00 Påsl. % 0 Påslag 

sum
0,00 350 000,00

40 000,00

25 000,00

30 000,00

10 000,00

15 000,00

Arbeid med HMS, vernerunder +++ ant timer 17 a'kr 8 925,00

Avfallshåndtering og rydding ant timer 23 a' kr 12 075,00

Stillase bygging egne ansatte ant timer 23 a' kr 12 075,00

Arbeid med FDV ant timer 5,5 a' kr 2 887,50

Reise/ Gangtid ant dager 0 a' kr 0,00

Byggeplassoppfølging av prosjektleder ant timer 25 a' kr 13 125,00

100 000,00

Div uforutsett, påslag eller risikovurdering timer ant timer 0 a'kr 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 737 820,30
Timer 

komplett 

Tilvalg nettopriser uten påslag Enhet Antall Din pris
Forslag netto inkl 

tidsforbruk i 

grønne timeceller 

Sum Timer 

BETONG:  Plate på mark ihht kalkyle bolig komplett m/Radonduk og 

ringmur med såleblokk ihht tilbud fra UE
m2 0 a' kr 0,00 2 271,00 0,00 0,0

Ringmur Jacon 45 inkl såleblokk lm 71 a'kr 1 843,00 1 842,55 130 853,00 39,1

Støpt gulv uten ringmur m2 166 a'kr 1 467,00 1 467,20 243 522,00 94,1

Støpt garasjegulv eller gulv terrasse. Støpt uten ringmur, med 100mm 

eps under
m2 10 a' kr 1 194,00 1 193,46 11 940,00 6,0

Søylefundament for terrasser eller lignende stk 7 a' kr 2 751,00 2 750,70 19 257,00 14,0

Ringmur garasje VRG 45 åpne lm 0 a'kr 0,00 878,50 0,00 0,0

Jackon thermomur 350 kompl med utlekting og gips inv. Grunnmursplast 

og fiberpuss utv.
m2 0 a' kr 0,00 4 055,49 0,00 0,0

VÅTROM/ FLISER : Bad komplett ihht kalkyle (8M2) stk 0 a' kr 0,00 74 396,16 0,00 0,0

Fliser vegg komplett bad m2 82 a'kr 2 034,00 2 033,10 166 788,00 114,8

Fliser gulv komplett m2 21 a'kr 2 184,00 2 183,67 45 864,00 49,0

Gulv våtrom der det er sluk i gulv må det være membran Vaskerom. Inkl 

10 cm kantflis (HUSK Å LEGGE INN M2 FOR KANTFLIS)
m2 17 a' kr 2 184,00 2 183,67 37 128,00 42,5

Innsparkling VK våtrom m2 0 a' kr 0,00 731,75 0,00 0,0

Membranplate Litex m2 0 a'kr 0,00 531,25 0,00 0,0

Ergoboard underplater for godkjent innfesting ti HC utstyr m2 0 a'kr 0,00 426,25 0,00 0,0

Baderomsplater  grå inkl alulister m2 0 a' kr 0,00 1 130,75 0,00 0,0

Fliser gulv ikke våtrom m2 0 a' kr 0,00 1 225,75 0,00 0,0

PIPE OG OVN: Rundsum hvis alt leveres av UE RS 0 a' kr 0,00 0,00 0,00 0,0

Murt pipe LECA stk 4 a' kr 65 572,00 65 571,89 262 288,00 78,7

Brannmur 10 cm pusset m2 0 a'kr 0,00 1 694,51 0,00 0,0

Ventilert stålpipe ferdig montert inkl toppbeslag m2 0 a' kr 0,00 60 000,00 0,00 0,0

Ovn, Peisovn Sirius m/ gulplate i glass ferdig montert stk 0 a' kr 0,00 26 300,00 0,00 0,0

MALER:  Helsparkling og maling av gips tak/ vegg m2 1200 a' kr 350,00 325,00 420 000,00 0,0

TØMRER:  RS 0 a' kr 0,00 0,00 0,00 0,0

Bjelkelag 300mm i-bjelke, spon,isola,gips m2 0 a' kr 0,00 1 313,43 0,00 0,0

Trapp ekstra Rundsum std trapp ferdig montert inkl trappeveksling. 

Timer beregnet er kun for trappeveksling. Monteres av UE
stk 0 a' kr 0,00 40 000,00 0,00 0,0

Yttervegg i tre 200MM komplett m/gips innv. m2 0 a' kr 0,00 1 256,28 0,00 0,0

Yttervegg i tre 200+50MM komplett m/gips inv m2 0 a'kr 0,00 1 520,87 0,00 0,0

Yttervegg itre 150+50mm komplett med gips inv m2 0 a'kr 0,00 1 454,05 0,00 0,0

Innervegg 98mm komplett m/ isolasjon og gips begge sider m2 0 a'kr 0,00 542,57 0,00 0,0

Innervegg 68mm komplett med isolasjon og gips begge sider m2 0 a'kr 0,00 488,11 0,00 0,0

Taklist 21x34 mm hvitmalt med synlig innfesting lm 0 a'kr 0,00 131,40 0,00 0,0

Fotlist 12x58 mm hvitmalt med synlig innfesting lm 0 a'kr 0,00 110,95 0,00 0,0

Vindu std hvit 120x120 stk 0 a'kr 0,00 9 224,56 0,00 0,0

Parkett Boen prosjektparkett 3-stavs med underlag m2 254 a' kr 610,00 609,71 154 940,00 88,9

Terrassegulv 120x28 på 48x198 tilfarere uten pilarer m2 60 a'kr 924,00 923,77 55 440,00 61,0

Ytterdør Opus Trend stk 0 a'kr 0,00 9 310,99 0,00 0,0

Innerdør hvit slett komplett stk 0 a'kr 0,00 2 945,99 0,00 0,0

Fratrekk hvis bruk av ferdig behandlet MDF i tak og vegger m2 0 a' kr 0,00 -190,00 0,00 0,0

DIV: UTF Innmåling av bygg om dere leverer grunnmur stk 1 a' kr 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Byggestrøm stk 1 a' kr 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Bunnledninger i plate på mark, rørlegger og elektriker stk 1 a' kr 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Jording Elektriker rundt bygget og muffe tilkoblet stk 0 a' kr 0,00 20 000,00 0,00

Kjøkken ferdig montert stk 4 a' kr 60 000,00 100 000,00 240 000,00 86,7

Garderobeskap ferdig montert type Opus 100x210 (1 pr soverom) stk 10 a' kr 5 000,00 5 000,00 50 000,00 25,0

Baderomsinnredning ferdig montert om denne ikke leveres fra rørlegger stk 0 a' kr 0,00 20 000,00 0,00 0,0

Vaskeromsinredning om denne skal leveres. Pris ferdig mont stk 0 a' kr 0,00 0,00 0,00

a' kr 0,00

a' kr 0,00

a' kr 0,00

a' kr 0,00

2230,5

1 916 020,00
2930,2

PÅSLAG TILVALG (legg til 4% for festemidler) % PÅSLAG 0 SUM PÅSLAG TILVALG
0,00

1 916 020,00

6 653 840,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 653 840,30

1 663 460,08

8 317 300,38

BRA 283 29 389,75

BRA 283 20 926,77

115 205,13

0,00

115 205,13

M2 PRIS KOMPLETT inkl 

mva

M2 PRIS TØMRERLEV. 

Inkl  mva

Spise/ Hvilebrakke

EGET KRONEPÅSLAG PÅ HELE KALKYLEN

Sum komplett bygg eks tomt, graving, kommunale avgifter                                                                                                                                                                    

SJEKK AT ENHETSPRISER I KALKYLER STEMMER MED DET DU BETALER I DITT LOKALMARKED

ANDRE KOSTNADER SPESIFISERT NEDENFOR FOR TOTALKOSTNAD BUDSJETT

FINPLANERING TERRENG PÅ TOMTA INKL PLEN

TILKOBLINGSAVGIFTER VA OG STRØM (sjekk med kommune og e-verk)

BYGGESAKSGEBYRER KOMMUNE 

UAVHENGIG KONTROLL (vanligvis rundt 15.000,- eks mva)

MALERARBEID UTVENDIG. (byggene leveres vanligvis med grunnet ytterkledning om ikke annet er avtalt)

Sum komplett bygg eks tomt, graving, kommunale avgifter

Budsjett sum inkl mva ihht oppsett. HUSK Å INDEXREGULERE FRA 15.06.2026

25% Mva

sum eks mva

BRUFJELL 4-MANNS BOLIG  NETTOKALKYLE UTEN 

PÅSLAG

KALKYLE MATERIALER TØMRERLEVERANSE HENTET FRA MATRIALLISTE I ARKFANE "matr.liste"

Påslag matr %

Div uforutsett, påslag eller risikovurdering materiell

Arbeid med søknad. SETT INN DINE KOSTNADER ELLER UE PÅ DETTE. 

525,00

Frakt og transport stipulert pris fra budsjettrapport

Forsikring i byggetiden 12 mnd stipulert pris fra budsjettrapport

NETTO KALKYLE IHHT PRISLISTE MED VH LEVERANSEBESKRIVELSE FRA KALKYLEPROGRAM

525,00

525,00

525,00

0,00

525,00

Leie av avfallscontainere eller andre kostnader ved avfallshåndtering

525,00

KALKYLE KOMPLETT BYGG EKS TOMT, GRAVING, KOMMUNALE AVGIFTER SETT INN PÅSLAG I BUNN PÅ TILVALG

TOMT

GRAVING INKL GRØFTER INN TIL HUSVEGG

FINANSIERINGSKOSTNADER I BYGGETIDEN

Timer fra tømrerkalkyle

SUM TILVALG INKL PÅSLAG

SUM FORTJENESTE ARBEIDSTIMER

SUM FORVENTET FORTJENESTE/ OVERSKUDD PÅ PROSJEKTET

SUM ALLE PÅSLAG MATERIALER OG UNDERENTREPRENØRER

Timer komplett bygg

Bygningsgaranti stipulert pris fra budsjettrapport

Arkitekttjenester stipulert pris fra budsjettrapport

Salgskostnader .SETT INN DINE KOSTNADER PÅ DETTE.

Leie av stillase egen eller UE

Indexregulering: 

SUM STD/ TØMRER LEVERANSE EKS MVA

Påslag % 0

Rør og El 

forslag std 

leveranse

525,00


