

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 08.11.2010 klokken 18:02 av Per

Prosjekt	191p Middagshornet	Side 1 av 2
Kalkyle	Kalkyle Middagshornet	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
-------------	-----------	-----------	------------

Kostnader

Materialer

4119	Pipe / Eldstad		18 774,14	3,38%
4120	Limtrekonstruksjoner		4 944,40	0,89%
4122	Ranti/Masonite		13 912,00	2,51%
4123	Takrenner		5 805,57	1,05%
4124	Undertak		8 263,68	1,49%
4125	Takstoler -stipulert pris.		27 049,40	4,87%
4189	Lageruttak		45 562,46	8,21%
4208	Radonsikring - stipulert pris.		12 000,00	2,16%
4211	Papp		3 690,00	0,66%
4212	Isolasjon og folie		38 540,65	6,94%
4213	Trelast		63 839,76	11,50%
4214	Panel		3 968,45	0,71%
4217	Listverk, foring, glattk.		18 091,53	3,26%
4220	Tetteprodukt		6 500,00	1,17%
4225	Taktekking, stein etc.		25 847,11	4,66%
4240	Ytterdører		7 611,20	1,37%
4241	Innerdører,buer		12 296,15	2,22%
4242	Vinduer / balkongdører		52 345,31	9,43%
4243	Beslag		4 932,71	0,89%
4245	Trapper		32 300,00	5,82%
4260	Kjøkken / Bad		26 004,00	4,68%
4261	Garderobe		4 300,00	0,77%
4617	Ventilasj.-stipulert pris		28 500,00	5,13%
4618	Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		25 000,00	4,50%
4619	Forsikringer -stipulert pris		7 000,00	1,26%
4621	Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		15 000,00	2,70%
4623	Stillas og gangtid - stipulert pris		22 000,00	3,96%
4624	Sikkerhetsutstyr		8 732,00	1,57%
	Hjelpemateriell		12 281,35	2,21%
Sum	Materialer		555 091,85	100,00%

Tidsressurser

5010	Timeverk bygg				
	Tømrer, Dagtid	1 252,98 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Reisekost/dag	1 252,98 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Sosiale utgifter	1 252,98 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Timekost	1 252,98 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Sum 5010 Timeverk bygg			0,00	0,00%
Sum	Tidsressurser			0,00	0,00%

Prosjekt	191p Middagshornet		
Kalkyle	Kalkyle Middagshornet		Side 2 av 2
Byggherre			
Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Underentreprenører			
9000 Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Kostnader	555 091,85	555 091,85	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Påslag underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	555 091,85	555 091,85	100,00%