

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 08.11.2010 klokken 13:49 av Per

Prosjekt	319o Kolåstinden	Side 1 av 2
Kalkyle	Kalkyle Kolåstinden	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
-------------	-----------	-----------	------------

Kostnader

Materialer

4119	Pipe / Eldstad		18 026,89	2,05%
4120	Limtrekonstruksjoner		25 179,71	2,86%
4122	Ranti/Masonite		66 786,00	7,58%
4123	Takrenner		6 378,84	0,72%
4124	Undertak		13 988,35	1,59%
4189	Lageruttak		69 980,71	7,94%
4208	Radonsikring - stipulert pris.		18 000,00	2,04%
4211	Papp		5 959,65	0,68%
4212	Isolasjon og folie		57 444,08	6,52%
4213	Trelast		79 540,22	9,02%
4214	Panel		6 374,35	0,72%
4217	Listverk, foring, glattk.		31 787,56	3,61%
4220	Tetteprodukt		9 500,00	1,08%
4225	Taktekking, stein etc.		48 860,97	5,54%
4240	Ytterdører		5 816,94	0,66%
4241	Innerdører,buer		23 507,35	2,67%
4242	Vinduer / balkongdører		121 632,23	13,80%
4243	Beslag		9 513,94	1,08%
4245	Trapper		33 060,00	3,75%
4260	Kjøkken / Bad		56 309,00	6,39%
4261	Garderobe		3 440,00	0,39%
4262	Skyvedørsgarderobe		13 440,00	1,52%
4617	Ventilasj.-stipulert pris		35 500,00	4,03%
4618	Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		32 500,00	3,69%
4619	Forsikringer -stipulert pris		9 100,00	1,03%
4621	Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		19 500,00	2,21%
4623	Stillas og gangtid - stipulert pris		28 600,00	3,24%
4624	Sikkerhetsutstyr		9 924,00	1,13%
	Hjelpemateriell		21 771,90	2,47%
Sum	Materialer		881 422,69	100,00%

Tidsressurser

5010	Timeverk bygg				
	Tømrer, Dagtid	2 145,38 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Reisekost/dag	2 145,38 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Sosiale utgifter	2 145,38 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Timekost	2 145,38 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Sum 5010 Timeverk bygg			0,00	0,00%
Sum	Tidsressurser			0,00	0,00%

Prosjekt	319o Kolåstinden		
Kalkyle	Kalkyle Kolåstinden		Side 2 av 2
Byggherre			
Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Underentreprenører			
9000 Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Kostnader	881 422,69	881 422,69	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Påslag underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	881 422,69	881 422,69	100,00%