

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:39 av Per

Prosjekt	262b Ona - T4	Side 1 av 1
Kalkyle	Ona - T4, Kalkyle Ona - T4	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 474,45	2,84%
4123 Takrenner		2 441,43	2,81%
4125 Takstoler -stipulert pris.		2 800,00	3,22%
4189 Lageruttak		5 111,25	5,88%
4211 Papp		4 143,92	4,76%
4213 Trelast		22 392,62	25,74%
4214 Panel		737,05	0,85%
4225 Taktekking, stein etc.		574,01	0,66%
4240 Ytterdører		14 189,53	16,31%
4241 Innerdører,buer		804,60	0,92%
4242 Vinduer / balkongdører		16 995,02	19,54%
4243 Beslag		1 739,75	2,00%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		4 500,00	5,17%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		450,00	0,52%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		6 000,00	6,90%
Hjelpemateriell		1 640,57	1,89%
Sum Materialer		86 994,19	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	113,62 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	113,62 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	113,62 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	113,62 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	86 994,19	86 994,19	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	86 994,19	86 994,19	100,00%