Vestlandshus AS

Prosjektnr. 120-33B+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 05.11.2001
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 525. 849, 44 525. 849, 44
SUM | NNTEKT 525. 849, 44 525. 849, 44
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 10. 734, 12
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 3. 684, 62
4122 Ranti / Masoni t e/ st &l 10. 389, 60
4123 Takr enner 3.437, 31
4124 Brettex 6. 046, 43
4125 Takst ol er 38. 311, 00
4189 Lageruttak 62. 821, 50
4210 G pspl ater 1. 768, 06
4211 Papp 3.557, 26
4212 I sol asjon og folie 24.106, 75
4213 Trel ast 48.873, 77
4214 Panel 1. 415, 62
4217 Li stverk, foring, glattk. 11. 488, 85
4225 Takkl edni ng, stein etc. 19. 936, 66
4240 Ytterderer 9. 867, 20
4241 | nner dar er, buer 21. 326, 16
4242 Vi nduer / bal kongdar er 49. 496, 10
4243 Besl ag vi ndu/ der er 2.456, 69
4245 Tr apper 9. 657, 20
4260 Kj gkken 26. 000, 00
4261 Gar der obe 6. 200, 00
4617 venti |l asj on 36. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 13. 910, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 23.192,00
4621 Frakt-transport 12. 610, 00
4622 Cont ai nerl ei e 5. 590, 00
4623 Stillas gangtid 28. 600, 00
4624 Si kker het sut styr 5. 980, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 17.774, 35
TOTALE MATERI ALKCSTNADER 515. 231, 25
(72 N S i e R
5010 Ti el gnn 1.305,54 TV 0,00 KR/ TV 0, 00
SOSI ALE UTA FTER 0, 00
RElI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENZRER- - - - = = = = = o s oo oo o e e e oo e e i i m e e
USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER
NETTO KOSTNADER 515. 231, 25
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Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn
Byggherre

120-33B+
Typehus 2003

TOTALE KOSTNADER eksl .

RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag
Pasl ag ar bei d
Pasl ag materi al

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Totalt vol um

Rabattgruppe 1 Dato 05.11.2001
515. 231, 25 515. 231, 25
0, 00
0, 00
10. 618, 28
10. 618, 19 10. 618, 28

07.05.2003
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