

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 08.11.2010 klokken 13:42 av Per

Prosjekt	583w Knivsegga	Side 1 av 2
Kalkyle	Kalkyle Knivsegga	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
-------------	-----------	-----------	------------

Kostnader

Materialer

4119	Pipe / Eldstad		20 144,69	3,37%
4120	Limtrekonstruksjoner		5 430,60	0,91%
4122	Ranti/Masonite		22 940,00	3,84%
4123	Takrenner		3 877,23	0,65%
4124	Undertak		7 373,16	1,23%
4125	Takstoler -stipulert pris.		18 044,00	3,02%
4180	Konstruksjonsstål		6 560,40	1,10%
4189	Lageruttak		53 065,85	8,88%
4208	Radonsikring - stipulert pris.		12 000,00	2,01%
4210	Gipsplater		867,35	0,15%
4211	Papp		3 267,85	0,55%
4212	Isolasjon og folie		41 838,80	7,00%
4213	Trelast		51 800,12	8,67%
4214	Panel		2 735,99	0,46%
4217	Listverk, foring, glattk.		20 434,53	3,42%
4220	Tetteprodukt		6 500,00	1,09%
4225	Taktekking, stein etc.		24 793,84	4,15%
4240	Ytterdører		13 858,27	2,32%
4241	Innerdører,buer		11 017,05	1,84%
4242	Vinduer / balkongdører		57 823,81	9,68%
4243	Beslag		4 395,15	0,74%
4245	Trapper		64 600,00	10,81%
4260	Kjøkken / Bad		22 955,00	3,84%
4261	Garderobe		3 440,00	0,58%
4617	Ventilasj.-stipulert pris		28 500,00	4,77%
4618	Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		25 000,00	4,18%
4619	Forsikringer -stipulert pris		7 000,00	1,17%
4621	Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		15 000,00	2,51%
4623	Stillas og gangtid - stipulert pris		22 000,00	3,68%
4624	Sikkerhetsutstyr		7 404,00	1,24%
	Hjelpemateriell		12 904,91	2,16%
Sum	Materialer		597 572,59	100,00%

Tidsressurser

5010	Timeverk bygg				
	Tømrer, Dagtid	1 301,97 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Reisekost/dag	1 301,97 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Sosiale utgifter	1 301,97 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Tømrer, Timekost	1 301,97 Tv	0,00	0,00	0,00%
	Sum 5010 Timeverk bygg			0,00	0,00%
Sum	Tidsressurser			0,00	0,00%

Prosjekt	583w Knivsegga		
Kalkyle	Kalkyle Knivsegga	Side 2 av 2	
Byggherre			
Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Underentreprenører			
9000 Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Kostnader	597 572,59	597 572,59	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Påslag underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	597 572,59	597 572,59	100,00%