
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4119  Pipe 5.823,80 1,24%

4120  Limtrekonstruksjoner 2.788,94 0,60%

4123  Takrenner 5.106,92 1,09%

4124  Brettex el.lignende 7.838,71 1,67%

4125  Takstoler -stipulert pris 40.426,00 8,63%

4189  Lageruttak 43.008,92 9,18%

4210  Gipsplater 158,58 0,03%

4211  Papp 2.697,86 0,58%

4212  Isolasjon og folie 31.419,51 6,71%

4213  Trelast 45.104,01 9,63%

4214  Panel 3.286,66 0,70%

4217  Listverk, foring, glattk. 17.539,50 3,75%

4225  Taktekking, stein etc. 25.328,41 5,41%

4240  Ytterdører 7.831,20 1,67%

4241  Innerdører,buer 9.592,01 2,05%

4242  Vinduer / balkongdører 50.732,01 10,83%

4243  Beslag 4.206,82 0,90%

4245  Trapper 25.211,00 5,38%

4260  Kjøkken / Bad 25.594,30 5,47%

4261  Garderobe 4.300,00 0,92%

4617  Ventilasj.-stipulert pris 27.500,00 5,87%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 25.000,00 5,34%

4619  Forsikringer -stipulert pris 7.000,00 1,49%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 15.000,00 3,20%

4623  Stillas og gangtid - stipulert pris 22.000,00 4,70%

4624  Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,54%

Hjelpemateriell 11.293,55 2,41%

Sum Materialer 468.308,68 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv1.061,41

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv1.061,41

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv1.061,41

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv1.061,41

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%
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Underentreprenører

9000  Underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Underentreprenører 0,00 0,00%

KostnaderSum 468.308,68468.308,68 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Påslag underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 468.308,68468.308,68 100,00%
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