Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn

112-30 B
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 17.10.2002
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 259. 225, 08 259. 225, 08
SUM | NNTEKT 259. 225, 08 259. 225, 08
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 3. 295, 88
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 632, 68
4123 Takr enner 3.638, 32
4125 Takst ol er 20. 280, 00
4189 Lageruttak 22. 376,21
4211 Papp 2.294, 29
4212 I sol asjon og folie 10. 882, 19
4213 Tr el ast 27. 086, 63
4214 Panel 1.972, 83
4217 Li stverk, foring, glattk. 5.157, 70
4225 Takkl edni ng, stein etc. 18. 824, 94
4240 Ytterderer 6. 253, 60
4241 | nner dar er, buer 7.793, 80
4242 Vi nduer / bal kongdar er 24,585, 53
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 1. 100, 43
4245 Tr apper 2.109, 78
4260 Kj gkken 12. 000, 00
4261 Gar der obe 3. 360, 00
4617 ventil asj on 17. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 8. 560, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 14. 272, 00
4621 Frakt-transport 7.760, 00
4622 Cont ai nerl ei e 3.440, 00
4623 Stillas gangtid 17. 600, 00
4624 Si kker het sut styr 4.770, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 7.236, 64
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 254. 283, 46
17 e i R
5010 Ti el gnn 594,72 TV 0,00 KRI' TV 0, 00
SCSI ALE UTdA FTER 0, 00
RElI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGRER- - - - - = - - o - s s oo s o e e o i e e e i i e e -
USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER
NETTO KOSTNADER 254. 283, 46
TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 254. 283, 46 254. 283, 46
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Vestlandshus AS

Prosjektnr. 112-30 B
Prosjektnavn Typehus 2003
Byggherre

RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag
Pasl ag ar bei d
Pasl ag materi al

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB
Rabattgruppe

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002
1 Dato 17.10.2002

0, 00
0, 00
4.940, 56

Totalt vol um

07.05.2003 Bygg Data Systemer AS



