Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 13.05.09 klokken 15:09 av Per
Prosjekt 50-313 Randers Topp
Kalkyle Kalkyle 50-313 Randers Topp Side 1 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4119 Pipe 21.470,13 2,30%
4120 Limtrekonstruksjoner 13.212,38 1,42%
4123 Takrenner 15.100,21 1,62%
4124 Brettex el.lignende 19.301,97 2,07%
4125 Takstoler -stipulert pris 86.349,80 9,25%
4180 Konstruksjonsstal 4.274,20 0,46%
4189 Lageruttak 84.596,38 9,06%
4210 Gipsplater 461,77 0,05%
4211 Papp 4.571,83 0,49%
4212 Isolasjon og folie 54.645,89 5,85%
4213 Trelast 106.118,91 11,37%
4214 Panel 11.907,32 1,28%
4217 Listverk, foring, glattk. 30.281,23 3,24%
4225 Taktekking, stein etc. 62.780,79 6,73%
4240 Ytterdgrer 12.216,87 1,31%
4241 Innerdgrer,buer 23.869,91 2,56%
4242 Vinduer / balkongdgrer 99.971,49 10,71%
4243 Beslag 8.877,26 0,95%
4245 Trapper 52.352,80 5,61%
4260 Kjgkken / Bad 65.547,77 7,02%
4261 Garderobe 3.440,00 0,37%
4617 Ventilasj.-stipulert pris 36.500,00 3,91%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 32.500,00 3,48%
4619 Forsikringer -stipulert pris 9.100,00 0,97%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 19.500,00 2,09%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris 28.600,00 3,06%
4624 Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,27%
Hjelpemateriell 23.371,52 2,50%

Sum  Materialer

933.440,42 100,00%

Tidsressurser
5010 Timeverk bygg

Sum 5010 Timeverk bygg

0,00 0,00%

Sum  Tidsressurser

0,00 0,00%




Vestlandshus AS

Skrevet ut 13.05.09 klokken 15:09 av Per

Prosjekt 50-313 Randers Topp
Kalkyle Kalkyle 50-313 Randers Topp Side 2 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Underentreprengrer
9000 Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum Kostnader 933.440,42 933.440,42 100,00%
Resultat
P&slag materialer 0,00 0,00%
P&slag tidsressurser 0,00 0,00%
P&slag underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Péslag 0,00 0,00 0,00%
Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter

933.440,42 933.440,42 100,00%




