

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 07:57 av Per

Prosjekt	249b Grip - T4	Side 1 av 1
Kalkyle	Grip - T4, Kalkyle Grip - T4	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		1 246,85	3,21%
4125 Takstoler -stipulert pris.		3 180,80	8,20%
4189 Lageruttak		1 122,61	2,89%
4211 Papp		4 707,49	12,13%
4213 Trelast		10 484,76	27,02%
4214 Panel		662,00	1,71%
4225 Taktekking, stein etc.		401,34	1,03%
4240 Ytterdører		7 423,75	19,13%
4242 Vinduer / balkongdører		1 998,24	5,15%
4243 Beslag		1 109,40	2,86%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 400,00	6,19%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		240,00	0,62%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 200,00	8,25%
Hjelpemateriell		622,77	1,61%
Sum Materialer		38 800,01	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	60,89 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	60,89 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	60,89 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	60,89 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	38 800,01	38 800,01	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	38 800,01	38 800,01	100,00%