

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:46 av Per

Prosjekt	255b Runde - T4	Side 1 av 1
Kalkyle	Runde - T4, Kalkyle Runde - T4	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		3 777,19	4,83%
4123 Takrenner		4 985,75	6,38%
4125 Takstoler -stipulert pris.		16 186,00	20,72%
4189 Lageruttak		3 847,80	4,92%
4213 Trelast		10 269,79	13,14%
4214 Panel		2 844,83	3,64%
4225 Taktekking, stein etc.		16 835,75	21,55%
4240 Ytterdører		7 423,75	9,50%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,00%
4243 Beslag		654,80	0,84%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	3,84%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,38%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	5,12%
Hjelpemateriell		2 442,55	3,13%
Sum Materialer		78 130,30	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	132,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	132,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	132,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	132,96 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	78 130,30	78 130,30	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	78 130,30	78 130,30	100,00%