Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 13.05.09 klokken 14:51 av Per
Prosjekt 40-171 Slingsbys Topp
Kalkyle Kalkyle 40-171 Slingsbys Topp Side 1 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4119 Pipe 6.611,97 1,11%
4120 Limtrekonstruksjoner 10.039,13 1,68%
4122 Ranti/Masonite 8.370,00 1,40%
4123 Takrenner 6.682,99 1,12%
4124 Brettex el.lignende 3.477,42 0,58%
4125 Takstoler -stipulert pris 25.680,00 4,30%
4189 Lageruttak 53.835,67 9,00%
4210 Gipsplater 336,97 0,06%
4211 Papp 4.311,66 0,72%
4212 Isolasjon og folie 35.077,44 5,87%
4213 Trelast 75.514,69 12,63%
4214 Panel 5.345,73 0,89%
4217 Listverk, foring, glattk. 21.580,89 3,61%
4225 Taktekking, stein etc. 35.218,31 5,89%
4240 Ytterdgrer 26.471,71 4,43%
4241 Innerdgrer,buer 9.433,80 1,58%
4242 Vinduer / balkongdgrer 71.973,06 12,04%
4243 Beslag 4.380,52 0,73%
4245 Trapper 27.141,80 4,54%
4260 Kjgkken / Bad 49.904,02 8,35%
4261 Garderobe 4.300,00 0,72%
4617 Ventilasj.-stipulert pris 26.500,00 4,43%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 25.000,00 4,18%
4619 Forsikringer -stipulert pris 7.000,00 1,17%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 15.000,00 2,51%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris 22.000,00 3,68%
4624 Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,42%
Hjelpemateriell 14.170,90 2,37%
Sum  Materialer 597.878,67 100,00%
Tidsressurser
5010 Timeverk bygg
Sum 5010 Timeverk bygg 0,00 0,00%
Sum  Tidsressurser 0,00 0,00%




Vestlandshus AS

Skrevet ut 13.05.09 klokken 14:51 av Per

Prosjekt 40-171 Slingsbys Topp
Kalkyle Kalkyle 40-171 Slingsbys Topp Side 2 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Underentreprengrer
9000 Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum Kostnader 597.878,67 597.878,67 100,00%
Resultat
P&slag materialer 0,00 0,00%
P&slag tidsressurser 0,00 0,00%
P&slag underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Péslag 0,00 0,00 0,00%
Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter

597.878,67 597.878,67 100,00%




