
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4123  Takrenner 2 280,26 2,84%

4125  Takstoler -stipulert pris. 20 528,80 25,56%

4189  Lageruttak 2 775,37 3,46%

4211  Papp 44,25 0,06%

4213  Trelast 12 607,58 15,70%

4214  Panel 1 349,45 1,68%

4225  Taktekking, stein etc. 11 944,05 14,87%

4240  Ytterdører 14 739,57 18,35%

4242  Vinduer / balkongdører 5 742,20 7,15%

4243  Beslag 1 163,40 1,45%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 2,49%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,31%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 3,74%

Hjelpemateriell 1 888,02 2,35%

Sum Materialer 80 312,96 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv158,51

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv158,51

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv158,51

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv158,51

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 80 312,9680 312,96 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 80 312,9680 312,96 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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