Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn

120-24C+
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 04.12.2001
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 481. 163, 57 481. 163, 57
SUM | NNTEKT 481. 163, 57 481. 163, 57
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 8.724,71
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 6.619, 81
4123 Takr enner 6. 740, 10
4125 Takst ol er 30. 505, 00
4180 Konst r uksj onsst al 1. 708, 80
4189 Lageruttak 60. 935, 78
4210 G pspl ater 1.293,93
4211 Papp 3. 466, 29
4212 Isolasjon og folie 20. 248, 09
4213 Tr el ast 53. 216, 66
4214 Panel 3.070, 91
4217 Li stverk, foring, glattk. 8.188, 19
4225 Takkl edni ng, stein etc. 34.594, 34
4240 Ytterdgrer 11.131, 20
4241 I nner dar er, buer 13. 360, 80
4242 Vi nduer / bal kongdgr er 36. 610, 78
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 1.697, 40
4245 Tr apper 12. 727,58
4260 Kj gkken 26. 000, 00
4261 Gar der obe 5. 040, 00
4617 ventil asj on 36. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 10. 700, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 17. 840, 00
4621 Frakt-transport 9. 700, 00
4622 Cont ai nerl ei e 4. 300, 00
4623 Stillas gangtid 22.000, 00
4624 Si kker het sut styr 5.980, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 18. 762, 74
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 471. 163, 12
7\ N i i
5010 Ti el gnn 1.266,67 TV 0,00 KR/ TV 0, 00
SCsI ALE UTA FTER 0, 00
REI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGZRER- - - = = = - == = s s o m oo i m i o e e i e e -
USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER
NETTO KOSTNADER 471. 163,12
TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 471. 163, 12 471. 163, 12

07.05.2003

Bygg Data Systemer AS



Vestlandshus AS

Prosjektnr. 120-24C+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 04.12.2001
RESULTAT

Under ent r epr engr bi dr ag 0, 00

Pasl ag arbeid 0, 00

Pasl ag materi al 10. 000, 63

RESULTAT 10. 000, 45 10. 000, 63

Totalt volum
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