Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn

120-58+
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 07.01.2003
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 350. 227, 15 350. 227, 15
SUM | NNTEKT 350. 227, 15 350. 227, 15
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 4.763, 61
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 190, 42
4123 Takr enner 3.563, 14
4125 Takst ol er 19. 890, 00
4180 Konst r uksj onsst al 1. 220, 00
4189 Lageruttak 37.501, 66
4210 G pspl ater 551, 57
4211 Papp 3. 255, 89
4212 Isolasjon og folie 18. 267, 22
4213 Tr el ast 41.723,77
4214 Panel 1.554,81
4217 Li stverk, foring, glattk. 6. 956, 63
4225 Takkl edni ng, stein etc. 18. 730, 48
4240 Ytterdgrer 8. 975, 60
4241 I nner dar er, buer 12. 418, 96
4242 Vi nduer / bal kongdgr er 29. 800, 54
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 2.032,41
4245 Tr apper 11. 630, 78
4260 Kj gkken 15. 000, 00
4261 Gar der obe 3. 360, 00
4617 ventil asj on 20. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 10. 700, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 17. 840, 00
4621 Frakt-transport 9. 700, 00
4622 Cont ai nerl ei e 4. 300, 00
4623 Stillas gangtid 22.000, 00
4624 Si kker het sut styr 5.980, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 11. 502, 00
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 343. 409, 50
7\ N i i
5010 Ti el gnn 934,11 TV 0,00 KR/ TV 0, 00
SCsI ALE UTA FTER 0, 00
REI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGZRER- - - = = = - == = s s o m oo i m i o e e i e e -
USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER
NETTO KOSTNADER 343. 409, 50
TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 343. 409, 50 343. 409, 50
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Bygg Data Systemer AS



Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn
Byggherre

120-58+
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Rabattgruppe 1 Dato 07.01.2003
RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag 0, 00
Pasl ag arbeid 0, 00
Pasl ag materi al 6. 815, 76
RESULTAT 6. 817, 65 6. 815, 76

Totalt volum

07.05.2003

Bygg Data Systemer AS



