
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4120  Limtrekonstruksjoner 1 216,43 1,63%

4123  Takrenner 4 634,30 6,23%

4125  Takstoler -stipulert pris. 16 654,00 22,38%

4189  Lageruttak 2 570,36 3,45%

4211  Papp 24,80 0,03%

4213  Trelast 9 788,50 13,15%

4214  Panel 1 640,10 2,20%

4225  Taktekking, stein etc. 14 279,87 19,19%

4240  Ytterdører 14 739,57 19,81%

4242  Vinduer / balkongdører 855,00 1,15%

4243  Beslag 729,30 0,98%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 2,69%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,34%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 4,03%

Hjelpemateriell 2 031,10 2,73%

Sum Materialer 74 413,35 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv149,40

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv149,40

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv149,40

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv149,40

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 74 413,3574 413,35 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 74 413,3574 413,35 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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