

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:26 av Per

Prosjekt	260b Myken - T4	Side 1 av 1
Kalkyle	Myken - T4, Kalkyle Myken - T4	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 445,36	1,80%
4123 Takrenner		4 824,87	3,55%
4125 Takstoler -stipulert pris.		16 564,00	12,19%
4189 Lageruttak		10 611,43	7,81%
4213 Trelast		21 945,67	16,15%
4214 Panel		1 395,97	1,03%
4225 Taktekking, stein etc.		16 116,80	11,86%
4240 Ytterdører		40 301,94	29,66%
4242 Vinduer / balkongdører		2 343,15	1,72%
4243 Beslag		2 229,60	1,64%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		6 000,00	4,42%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		600,00	0,44%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		8 000,00	5,89%
Hjelpemateriell		2 505,70	1,84%
Sum Materialer		135 884,49	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	229,44 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	229,44 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	229,44 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	229,44 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	135 884,49	135 884,49	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	135 884,49	135 884,49	100,00%