Vestlandshus AS

Prosjektnr. 120-45+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 18.12.2001
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 398. 238, 01 398. 238, 01
SUM | NNTEKT 398. 238, 01 398. 238, 01
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 5. 387, 99
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 2.390, 12
4123 Takr enner 3.761, 35
4124 Brettex 5. 960, 89
4125 Takst ol er 36. 958, 00
4180 Konst r uksj onsst &l 1. 440, 00
4189 Lageruttak 34.595, 27
4211 Papp 3. 554, 88
4212 Isolasjon og folie 18. 382, 67
4213 Tr el ast 44,011, 37
4214 Panel 5. 685, 08
4217 Li stverk, foring, glattk. 7.605, 42
4225 Takkl edni ng, stein etc. 20. 513, 19
4240 Ytterdgrer 5. 098, 60
4241 | nner darer, buer 11. 134, 00
4242 Vi nduer / bal kongdgr er 40. 927, 89
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 2. 350, 62
4245 Tr apper 20. 398, 40
4260 Kj gkken 12. 000, 00
4261 Gar der obe 2.840, 00
4617 ventil asj on 22. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 10. 700, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 17. 840, 00
4621 Frakt-transport 9. 700, 00
4622 Cont ai nerl ei e 4. 300, 00
4623 Stillas gangtid 22.000, 00
4624 Si kker het sut styr 5.980, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 12. 735, 30
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 390. 251, 05
7\ N i i
5010 Ti mel gnn 1.027,24 TV 0,00 KR/ TV 0, 00
SCsI ALE UTA FTER 0, 00
REI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGZRER- - - = = = - == = s s o m oo i m i o e e i e e -

USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER

NETTO KOSTNADER 390. 251, 05

TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 390. 251, 05 390. 251, 05

07.05.2003 Bygg Data Systemer AS



Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn
Byggherre

120-45+
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Rabattgruppe 1 Dato 18.12.2001
RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag 0, 00
Pasl ag arbeid 0, 00
Pasl ag materi al 7.986, 80
RESULTAT 7.986, 95 7.986, 80

Totalt volum

07.05.2003
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