
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4120  Limtrekonstruksjoner 2 445,36 1,91%

4123  Takrenner 2 627,14 2,05%

4125  Takstoler -stipulert pris. 14 544,00 11,34%

4189  Lageruttak 8 035,32 6,27%

4211  Papp 11 934,49 9,31%

4213  Trelast 23 832,08 18,59%

4214  Panel 1 073,52 0,84%

4225  Taktekking, stein etc. 620,68 0,48%

4240  Ytterdører 44 542,50 34,74%

4243  Beslag 2 494,80 1,95%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 6 000,00 4,68%

4619  Garanti/Forsikring - stipulert pris 600,00 0,47%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 8 000,00 6,24%

Hjelpemateriell 1 450,94 1,13%

Sum Materialer 128 200,82 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

1 Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv186,33

1 Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv186,33

1 Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv186,33

1 Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv186,33

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 128 200,82128 200,82 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 128 200,82128 200,82 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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