Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn

120-52+
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 21.12.2001
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 367. 028, 08 367. 028, 08
SUM | NNTEKT 367.028, 08 367.028, 08
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 4.867, 67
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 3.612, 57
4123 Takr enner 4,614, 63
4125 Takst ol er 17. 290, 00
4189 Lageruttak 39. 706, 50
4211 Papp 3.411, 43
4212 I sol asjon og folie 17. 245,72
4213 Tr el ast 48. 824, 49
4214 Panel 2.325,53
4217 Li stverk, foring, glattk. 8. 149, 12
4225 Takkl edni ng, stein etc. 18. 365, 45
4240 Ytterderer 4.988, 60
4241 | nner dar er, buer 13. 451, 32
4242 Vi nduer / bal kongdar er 35. 684, 95
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 2.107,77
4245 Tr apper 12. 727,58
4260 Kj gkken 15. 000, 00
4261 Gar der obe 4. 200, 00
4617 ventil asj on 22. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 10. 700, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 17. 840, 00
4621 Frakt-transport 9. 700, 00
4622 Cont ai nerl ei e 4. 300, 00
4623 Stillas gangtid 22.000, 00
4624 Si kker het sut styr 4.770, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 11. 889, 59
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 359. 772, 93
17 e i R
5010 Ti el gnn 1. 005,97 TV 0,00 KRI' TV 0, 00
SCSI ALE UTdA FTER 0, 00
RElI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGRER- - - - - = - - o - s s oo s o e e o i e e e i i e e -
USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER
NETTO KOSTNADER 359. 772, 93
TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 359.772, 93 359. 772,93
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Vestlandshus AS

Prosjektnr. 120-52+
Prosjektnavn Typehus 2003
Byggherre

RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag
Pasl ag ar bei d
Pasl ag materi al

Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Rabattgruppe 1 Dato 21.12.2001

0, 00

0, 00

7. 255,10

7.255,15 7.255,10

Totalt vol um
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