

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:40 av Per

Prosjekt	254b Runde - T1	Side 1 av 1
Kalkyle	Runde - T1, Kalkyle Runde - T1	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 232,13	3,60%
4123 Takrenner		2 628,43	4,24%
4125 Takstoler -stipulert pris.		11 110,00	17,93%
4189 Lageruttak		2 945,69	4,75%
4213 Trelast		11 005,08	17,76%
4214 Panel		2 737,87	4,42%
4225 Taktekking, stein etc.		11 417,97	18,42%
4240 Ytterdører		6 716,99	10,84%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,52%
4243 Beslag		644,90	1,04%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	4,84%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,48%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	6,45%
Hjelpemateriell		1 670,29	2,70%
Sum Materialer		61 971,45	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	105,85 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	105,85 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	105,85 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	105,85 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	61 971,45	61 971,45	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	61 971,45	61 971,45	100,00%