

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:06 av Per

Prosjekt	259b Myken - T2	Side 1 av 1
Kalkyle	Myken - T2, Kalkyle Myken - T2	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 445,36	2,52%
4123 Takrenner		4 325,56	4,46%
4125 Takstoler -stipulert pris.		16 564,00	17,09%
4189 Lageruttak		7 166,14	7,39%
4213 Trelast		15 515,39	16,01%
4214 Panel		1 395,97	1,44%
4225 Taktekking, stein etc.		16 116,80	16,63%
4240 Ytterdører		20 150,97	20,79%
4243 Beslag		831,60	0,86%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		4 200,00	4,33%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		420,00	0,43%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		5 600,00	5,78%
Hjelpemateriell		2 207,84	2,28%
Sum Materialer		96 939,62	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	150,84 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	150,84 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	150,84 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	150,84 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	96 939,62	96 939,62	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	96 939,62	96 939,62	100,00%