

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:05 av Per

Prosjekt	258b Myken - T1	Side 1 av 1
Kalkyle	Myken - T1, Kalkyle Myken - T1	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 445,36	2,70%
4123 Takrenner		2 121,72	2,34%
4125 Takstoler -stipulert pris.		14 544,00	16,06%
4189 Lageruttak		4 590,03	5,07%
4211 Papp		11 934,49	13,18%
4213 Trelast		17 859,54	19,72%
4214 Panel		1 073,52	1,19%
4225 Taktekking, stein etc.		620,68	0,69%
4240 Ytterdører		22 271,25	24,59%
4243 Beslag		1 663,20	1,84%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		4 200,00	4,64%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		420,00	0,46%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		5 600,00	6,18%
Hjelpemateriell		1 220,88	1,35%
Sum Materialer		90 564,66	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	117,12 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	117,12 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	117,12 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	117,12 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	90 564,66	90 564,66	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	90 564,66	90 564,66	100,00%