

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 02.11.2010 klokken 08:04 av Per

Prosjekt	G20-T1 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G20-T1 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 280,26	3,69%
4125 Takstoler -stipulert pris.		12 276,00	19,89%
4189 Lageruttak		2 454,01	3,98%
4211 Papp		24,80	0,04%
4213 Trelast		10 720,01	17,37%
4214 Panel		1 273,12	2,06%
4225 Taktekking, stein etc.		9 561,76	15,49%
4240 Ytterdører		14 739,57	23,88%
4242 Vinduer / balkongdører		855,00	1,39%
4243 Beslag		858,00	1,39%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	3,24%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,41%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	4,86%
Hjelpemateriell		1 428,24	2,31%
Sum Materialer		61 720,78	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	123,86 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	123,86 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	123,86 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	123,86 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	61 720,78	61 720,78	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	61 720,78	61 720,78	100,00%