

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 15:54 av Per

Prosjekt	G10-51 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G10-51 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		3 137,85	3,07%
4125 Takstoler -stipulert pris.		25 035,10	24,51%
4189 Lageruttak		2 762,91	2,70%
4211 Papp		75,86	0,07%
4213 Trelast		14 615,08	14,31%
4214 Panel		1 634,53	1,60%
4225 Taktekking, stein etc.		12 307,79	12,05%
4240 Ytterdører		14 739,57	14,43%
4242 Vinduer / balkongdører		17 914,97	17,54%
4243 Beslag		2 636,49	2,58%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	1,96%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,24%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	2,94%
Hjelpemateriell		2 036,45	1,99%
Sum Materialer		102 146,61	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	188,60 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	188,60 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	188,60 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	188,60 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	102 146,61	102 146,61	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	102 146,61	102 146,61	100,00%