Vestlandshus AS

Prosjektnr. 180+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 02.01.2003
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 650. 390, 61 650. 390, 61
SUM | NNTEKT 650. 390, 61 650. 390, 61
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 5.554, 49
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 4.789, 49
4123 Takr enner 5. 655, 09
4124 Brettex 9.278, 78
4125 Takst ol er 55. 239, 00
4180 Konst r uksj onsst &l 3. 355, 00
4189 Lageruttak 64. 851, 99
4211 Papp 4.545,53
4212 Isolasjon og folie 31.043, 80
4213 Tr el ast 71.701, 40
4214 Panel 3. 083, 09
4217 Li stverk, foring, glattk. 14. 614, 98
4225 Takkl edni ng, stein etc. 35.512,61
4240 Ytterdgrer 20. 820, 88
4241 | nner darer, buer 26. 478,12
4242 Vi nduer / bal kongdgr er 66. 862, 67
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 3.567,94
4245 Tr apper 21. 314, 40
4260 Kj gkken 41. 000, 00
4261 Gar der obe 4. 200, 00
4617 ventil asj on 33. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 13. 910, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 23.192, 00
4621 Frakt-transport 12. 610, 00
4622 Cont ai nerl ei e 5.590, 00
4623 Stillas gangtid 28. 600, 00
4624 Si kker het sut styr 5.980, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 20. 373, 06
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 636. 724, 33
7\ N i i
5010 Ti el gnn 1.766,22 TV 0,00 KR/ TV 0,01
SCsI ALE UTA FTER 0, 00
REI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGZRER- - - = = = - == = s s o m oo i m i o e e i e e -

USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER

NETTO KOSTNADER 636. 724, 35

TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 636. 724, 35 636. 724, 35
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Vestlandshus AS

Prosjektnr. 180+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 02.01.2003
RESULTAT

Under ent r epr engr bi dr ag 0, 00

Pasl ag arbeid 0, 00

Pasl ag materi al 13. 664, 58

RESULTAT 13. 666, 26 13. 664, 58

Totalt volum
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