

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 11:40 av Per

Prosjekt	G01-T3 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G01-T3 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 280,26	4,91%
4125 Takstoler -stipulert pris.		9 758,00	21,02%
4189 Lageruttak		1 619,51	3,49%
4211 Papp		26,26	0,06%
4213 Trelast		7 632,98	16,44%
4214 Panel		1 044,10	2,25%
4225 Taktekking, stein etc.		6 685,62	14,40%
4240 Ytterdører		6 397,07	13,78%
4242 Vinduer / balkongdører		4 073,46	8,78%
4243 Beslag		596,00	1,28%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	4,31%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,54%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	6,46%
Hjelpemateriell		1 053,52	2,27%
Sum Materialer		46 416,78	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	86,36 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	86,36 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	86,36 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	86,36 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	46 416,78	46 416,78	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	46 416,78	46 416,78	100,00%