

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 15:07 av Per

Prosjekt	G10-T1 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G10-T1 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 280,26	4,13%
4125 Takstoler -stipulert pris.		9 746,40	17,66%
4189 Lageruttak		1 975,88	3,58%
4211 Papp		24,80	0,04%
4213 Trelast		8 900,08	16,12%
4214 Panel		1 145,88	2,08%
4225 Taktekking, stein etc.		8 187,02	14,83%
4240 Ytterdører		14 739,57	26,70%
4242 Vinduer / balkongdører		855,00	1,55%
4243 Beslag		858,00	1,55%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	3,62%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,45%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	5,44%
Hjelpemateriell		1 232,49	2,23%
Sum Materialer		55 195,39	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	107,37 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	107,37 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	107,37 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	107,37 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	55 195,39	55 195,39	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	55 195,39	55 195,39	100,00%