Vestlandshus AS

Prosjektnr. 120-34+

Prosjektnavn Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002
1 Dato 25.11.2002

Byggherre Rabattgruppe
INNTEKTER

KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 356. 281, 34 356. 281, 34

SUM | NNTEKT 356. 281, 34 356. 281, 34

UTGIFTER

KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 4. 466, 90
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 1. 667, 38
4123 Takr enner 4,417, 55
4124 Brettex 6.834, 49
4125 Takst ol er 38. 937, 00
4189 Lageruttak 29.954, 19
4210 G pspl ater 99, 75
4211 Papp 2.907, 87
4212 Isolasjon og folie 15. 786, 66
4213 Tr el ast 34.536, 94
4214 Panel 1.851, 21
4217 Li stverk, foring, glattk. 7.294,75
4225 Takkl edni ng, stein etc. 21. 961, 28
4240 Ytterdgrer 6. 143, 60
4241 I nner dar er, buer 10. 622, 56
4242 Vi nduer / bal kongdgr er 31. 806, 37
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 1. 889, 25
4245 Tr apper 11. 275, 60
4260 Kj gkken 13. 000, 00
4261 Gar der obe 3.100, 00
4617 ventil asj on 20. 000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 10. 700, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 17. 840, 00
4621 Frakt-transport 9. 700, 00
4622 Cont ai nerl ei e 4. 300, 00
4623 Stillas gangtid 22.000, 00
4624 Si kker het sut styr 5.980, 00

USPESI FI SERTE VARER 0, 00

Dl V. HIELPEMATERI ALER 10. 243, 88

TOTALE MATERI ALKOSTNADER 349. 317, 22
7\ N i i
5010 Ti el gnn 903,40 TV 0,00 KR/ TV 0, 00

SCsI ALE UTA FTER 0, 00

REI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGZRER- - - = = = - == = s s o m oo i m i o e e i e e -

USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER

NETTO KOSTNADER 349. 317, 22

TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 349. 317, 22 349. 317, 22

07.05.2003

Bygg Data Systemer AS



Vestlandshus AS

Prosjektnr.
Prosjektnavn
Byggherre

120-34+
Typehus 2003

Basis indeks SSB
Dagens indeks SSB

100,00 15.11.2002
100,00 15.11.2002

Rabattgruppe 1 Dato 25.11.2002
RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag 0, 00
Pasl ag arbeid 0, 00
Pasl ag materi al 6. 963, 46
RESULTAT 6. 964, 12 6. 963, 46

Totalt volum

07.05.2003

Bygg Data Systemer AS



