
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4123  Takrenner 2 842,95 2,70%

4125  Takstoler -stipulert pris. 24 990,00 23,74%

4189  Lageruttak 7 208,44 6,85%

4211  Papp 63,71 0,06%

4213  Trelast 15 231,29 14,47%

4214  Panel 1 643,68 1,56%

4225  Taktekking, stein etc. 12 818,74 12,18%

4240  Ytterdører 14 739,57 14,00%

4242  Vinduer / balkongdører 10 629,40 10,10%

4243  Beslag 1 484,40 1,41%

4245  Trapper 5 800,00 5,51%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 1,90%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,24%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 2,85%

Hjelpemateriell 2 571,00 2,44%

Sum Materialer 105 273,17 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv195,72

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv195,72

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv195,72

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv195,72

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 105 273,17105 273,17 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 105 273,17105 273,17 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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