

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 11:32 av Per

Prosjekt	G01-T2 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G01-T2 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		608,22	1,33%
4123 Takrenner		3 649,61	8,00%
4125 Takstoler -stipulert pris.		8 450,00	18,53%
4189 Lageruttak		1 508,69	3,31%
4211 Papp		16,53	0,04%
4213 Trelast		7 009,99	15,37%
4214 Panel		1 115,27	2,45%
4225 Taktekking, stein etc.		9 352,54	20,51%
4240 Ytterdører		6 397,07	14,03%
4242 Vinduer / balkongdører		570,00	1,25%
4243 Beslag		393,80	0,86%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	4,39%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,55%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	6,58%
Hjelpemateriell		1 275,27	2,80%
Sum Materialer		45 597,00	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	91,61 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	91,61 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	91,61 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	91,61 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	45 597,00	45 597,00	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	45 597,00	45 597,00	100,00%