

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 11:26 av Per

Prosjekt	G01-T1 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G01-T1 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 280,26	5,96%
4125 Takstoler -stipulert pris.		6 510,00	17,02%
4189 Lageruttak		1 453,29	3,80%
4211 Papp		16,53	0,04%
4213 Trelast		7 044,16	18,42%
4214 Panel		980,48	2,56%
4225 Taktekking, stein etc.		6 421,40	16,79%
4240 Ytterdører		6 397,07	16,73%
4242 Vinduer / balkongdører		570,00	1,49%
4243 Beslag		393,80	1,03%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	5,23%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,65%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	7,84%
Hjelpemateriell		926,48	2,42%
Sum Materialer		38 243,47	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	74,43 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	74,43 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	74,43 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	74,43 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	38 243,47	38 243,47	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	38 243,47	38 243,47	100,00%