
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4119  Pipe 6.169,95 1,29%

4120  Limtrekonstruksjoner 2.958,06 0,62%

4123  Takrenner 4.200,80 0,88%

4124  Brettex el.lignende 8.710,67 1,82%

4125  Takstoler -stipulert pris 37.940,00 7,93%

4189  Lageruttak 41.328,41 8,64%

4210  Gipsplater 158,58 0,03%

4211  Papp 3.064,39 0,64%

4212  Isolasjon og folie 31.363,63 6,56%

4213  Trelast 49.817,23 10,42%

4214  Panel 3.852,55 0,81%

4217  Listverk, foring, glattk. 17.524,71 3,66%

4225  Taktekking, stein etc. 24.547,81 5,13%

4240  Ytterdører 7.981,20 1,67%

4241  Innerdører,buer 10.262,08 2,15%

4242  Vinduer / balkongdører 59.296,87 12,40%

4243  Beslag 3.747,63 0,78%

4245  Trapper 25.211,00 5,27%

4260  Kjøkken / Bad 26.157,02 5,47%

4261  Garderobe 3.440,00 0,72%

4617  Ventilasj.-stipulert pris 27.500,00 5,75%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 25.000,00 5,23%

4619  Forsikringer -stipulert pris 7.000,00 1,46%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 15.000,00 3,14%

4623  Stillas og gangtid - stipulert pris 22.000,00 4,60%

4624  Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,53%

Hjelpemateriell 11.494,09 2,40%

Sum Materialer 478.246,68 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv1.086,76

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv1.086,76

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv1.086,76

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv1.086,76

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%
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Underentreprenører

9000  Underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Underentreprenører 0,00 0,00%

KostnaderSum 478.246,68478.246,68 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Påslag underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 478.246,68478.246,68 100,00%
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