Vestlandshus AS

Prosjektnr. 110+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 30.10.2002
INNTEKTER
KAPI TTEL Last pris Kal kyl e
00 KALKYLE- ELEMENTER VESTLANDSHUS 631.961, 73 631.961, 73
SUM | NNTEKT 631.961, 73 631.961, 73
UTGIFTER
KOSTNADSART SUM
4119 Pi pe 9. 599, 80
4120 Li nt r ekonst r uksj oner 6. 049, 68
4122 Ranti / Masoni t e/ st &l 16. 761, 00
4123 Takr enner 12. 279, 39
4125 Takst ol er 46. 900, 00
4180 Konst r uksj onsst &l 8. 036, 75
4189 Lageruttak 62. 380, 23
4210 G pspl ater 663, 23
4211 Papp 4.915, 28
4212 I sol asjon og folie 31. 090, 03
4213 Tr el ast 62. 804, 59
4214 Panel 3.912, 64
4217 Li stverk, foring, glattk. 12. 112, 95
4225 Takkl edni ng, stein etc. 48. 049, 14
4240 Ytterderer 19. 352,70
4241 | nner dar er, buer 19. 635, 92
4242 Vi nduer / bal kongdar er 67.292,42
4243 Besl ag vi ndu/ dar er 4.409, 04
4245 Tr apper 13. 325, 58
4260 Kj gkken 42. 640, 00
4261 Gar der obe 4. 200, 00
4617 venti |l asj on 27.000, 00
4618 Tegni ngsar bei d 13. 910, 00
4619 Byggst - f or si k- kont - kopi 23.192,00
4621 Frakt-transport 12. 610, 00
4622 Cont ai nerl ei e 5. 590, 00
4623 Stillas gangtid 28. 600, 00
4624 Si kker het sut styr 4.770, 00
USPESI FI SERTE VARER 0, 00
Dl V. HIELPEMATERI ALER 19. 862, 73
TOTALE MATERI ALKOSTNADER 631. 945, 10
(72 N S i e R
5010 Ti el gnn 1.676,70 TV 0,01 KRI'TV 16, 77
SOSI ALE UTA FTER 0, 00
REI SE OG GANGTI D 0, 00
UNDERENTREPENGRER- - - - == - s - s o e o e e o e e e e e e e e e i e e e e e -

USPESI FI SERTE UNDERENTREPENZRER

07.05.2003 Bygg Data Systemer AS



Vestlandshus AS

Prosjektnr. 110+ Basis indeks SSB 100,00 15.11.2002
Prosjektnavn Typehus 2003 Dagens indeks SSB 100,00 15.11.2002
Byggherre Rabattgruppe 1 Dato 30.10.2002
TOTALE KOSTNADER eksl . nva. 631. 961, 87 631. 961, 87
RESULTAT
Under ent r epr engr bi dr ag 0, 00
Pasl ag ar bei d 0, 00
Pasl ag materi al 0, 00
RESULTAT -0, 14 0, 00

Totalt vol um
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