

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 07:54 av Per

Prosjekt	247b Grip - T2	Side 1 av 1
Kalkyle	Grip - T2, Kalkyle Grip - T2	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 471,34	4,53%
4125 Takstoler -stipulert pris.		10 530,00	19,31%
4189 Lageruttak		3 682,17	6,75%
4213 Trelast		9 416,58	17,27%
4214 Panel		912,09	1,67%
4225 Taktekking, stein etc.		8 972,56	16,45%
4240 Ytterdører		6 716,99	12,32%
4242 Vinduer / balkongdører		3 756,62	6,89%
4243 Beslag		853,50	1,57%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 400,00	4,40%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		240,00	0,44%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 200,00	5,87%
Hjelpemateriell		1 376,04	2,52%
Sum Materialer		54 527,89	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	83,81 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	83,81 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	83,81 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	83,81 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	54 527,89	54 527,89	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	54 527,89	54 527,89	100,00%