Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 01.11.2010 klokken 15:01 av Per
Prosjekt GO05-T3 Typegarasje 2004
Kalkyle Kalkyle GO5-T3 Typegarasje 2004 Sidelav1l
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4123 Takrenner 2 139,59 3,95%
4125 Takstoler -stipulert pris. 12 399,80 22,89%
4189 Lageruttak 1 970,46 3,64%
4211 Papp 28,21 0,05%
4213 Trelast 9 180,08 16,95%
4214 Panel 1124,81 2,08%
4225 Taktekking, stein etc. 7 544,09 13,93%
4240 Ytterdgrer 8 342,50 15,40%
4242 Vinduer / balkongdgrer 4 080,62 7,53%
4243 Beslag 853,40 1,58%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 3,69%
4619 Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,46%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 5,54%
Hjelpemateriell 1 246,66 2,30%

Sum  Materialer

54 160,22 100,00%

Tidsressurser
5010 Timeverk bygg

Sum 5010 Timeverk bygg 0,00 0,00%

Sum  Tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Kostnader 54 160,22 54 160,22 100,00%
Resultat

P&slag materialer 0,00 0,00%

P&slag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum P3slag 0,00 0,00 0,00%

Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter

54 160,22 54 160,22 100,00%




