
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4123  Takrenner 2 842,95 2,61%

4125  Takstoler -stipulert pris. 27 050,00 24,80%

4189  Lageruttak 7 208,44 6,61%

4211  Papp 63,71 0,06%

4213  Trelast 15 188,26 13,92%

4214  Panel 1 611,87 1,48%

4225  Taktekking, stein etc. 14 657,92 13,44%

4240  Ytterdører 14 739,57 13,51%

4242  Vinduer / balkongdører 10 629,40 9,74%

4243  Beslag 1 258,80 1,15%

4245  Trapper 5 800,00 5,32%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 1,83%

4619  Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,23%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 2,75%

Hjelpemateriell 2 792,82 2,56%

Sum Materialer 109 093,75 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv204,09

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv204,09

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv204,09

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv204,09

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%

KostnaderSum 109 093,75109 093,75 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 109 093,75109 093,75 100,00%

% av totalKalkulertLåst prisBeskrivelse
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