

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:42 av Per

Prosjekt	256b Runde - T2	Side 1 av 1
Kalkyle	Runde - T2, Kalkyle Runde - T2	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		1 245,46	2,28%
4123 Takrenner		2 414,13	4,42%
4125 Takstoler -stipulert pris.		5 488,00	10,06%
4189 Lageruttak		1 265,41	2,32%
4211 Papp		8 122,08	14,89%
4213 Trelast		14 117,07	25,87%
4214 Panel		2 528,74	4,63%
4225 Taktekking, stein etc.		714,01	1,31%
4240 Ytterdører		7 423,75	13,61%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,86%
4243 Beslag		1 163,00	2,13%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	5,50%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,55%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	7,33%
Hjelpemateriell		1 218,10	2,23%
Sum Materialer		54 561,85	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	97,10 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	97,10 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	97,10 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	97,10 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	54 561,85	54 561,85	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	54 561,85	54 561,85	100,00%