Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 13.05.09 klokken 13:40 av Per
Prosjekt 10-113 Naushornet - lavenergi
Kalkyle Kalkyle 10-113 Naushornet lavenergi Side 1 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4119 Pipe 5.594,61 1,19%
4122 Ranti/Masonite 27.046,50 5,73%
4123 Takrenner 3.005,33 0,64%
4124 Brettex el.lignende 663,33 0,14%
4189 Lageruttak 47.889,94 10,15%
4210 Gipsplater 336,97 0,07%
4211 Papp 10.603,92 2,25%
4212 Isolasjon og folie 25.406,07 5,38%
4213 Trelast 57.288,13 12,14%
4214 Panel 1.033,26 0,22%
4217 Listverk, foring, glattk. 17.671,65 3,74%
4225 Taktekking, stein etc. 15.983,30 3,39%
4240 Ytterdgrer 12.066,87 2,56%
4241 Innerdgrer,buer 6.603,66 1,40%
4242 Vinduer / balkongdgrer 76.172,72 16,14%
4243 Beslag 3.999,48 0,85%
4245 Trapper 25.211,00 5,34%
4260 Kjgkken / Bad 23.343,40 4,95%
4261 Garderobe 3.440,00 0,73%
4617 Ventilasj.-stipulert pris 27.500,00 5,83%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 25.000,00 5,30%
4619 Forsikringer -stipulert pris 7.000,00 1,48%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 15.000,00 3,18%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris 22.000,00 4,66%
4624 Sikkerhetsutstyr 2.520,00 0,53%
Hjelpemateriell 9.639,98 2,04%

Sum  Materialer

472.020,12 100,00%

Tidsressurser
5010 Timeverk bygg

Sum 5010 Timeverk bygg

0,00 0,00%

Sum  Tidsressurser

0,00 0,00%




Vestlandshus AS

Skrevet ut 13.05.09 klokken 13:40 av Per

Prosjekt 10-113 Naushornet - lavenergi
Kalkyle Kalkyle 10-113 Naushornet lavenergi Side 2 av 2
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Underentreprengrer
9000 Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum Kostnader 472.020,12 472.020,12 100,00%
Resultat
P&slag materialer 0,00 0,00%
P&slag tidsressurser 0,00 0,00%
P&slag underentreprengrer 0,00 0,00%
Sum  Péslag 0,00 0,00 0,00%
Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter

472.020,12 472.020,12 100,00%




